



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

Αθήνα, 1-06-2017

Αρ. πρωτ.: 732

Μονάδα Β2 : Υποστήριξης Ένταξης και
Εφαρμογής Δράσεων – Τομέας Ισότητας των
Φύλων

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 4

Ταχ.Κώδικας : 105 64

Πληροφορίες : Χ.Χαραλάμους,
Γ.Μανώλη

Τηλέφωνο : 213 1501458,480

Fax : 213 1501499

Email: xxaralampous@mou.gr
gmanoli@mou.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών αναφορικά με την εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού ως προς το **Τμήμα Γ** του υποέργου 3 με τίτλο: «**Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους**» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
**ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**



17AWRD001535814 2017-06-16

2. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει.
3. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
4. Το ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 105 (ΦΕΚ Α' 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α'/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α'/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ' αριθ. 10770 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζεται, η Φωτεινή Κούβελα, στη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Την υπ' αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



17ΑWRD001535814 2017-06-16

11. Την υπ' αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β' 2573).
12. Τη με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
13. Την υπ' αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β' 887) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ, αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334 /ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ και τροποποιήθηκε με τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016).
14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1303/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
15. Την υπ' αριθ. 344/24-03-2016 (ΑΔΑ: 64Γ8465307-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 και την με αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 (ΑΔΑ: Ω7Σ9465307-ΒΕΓ) 1^η Τροποποίηση αυτής.
16. Τη ΣΑΕ 455/1 με ενάρθμο κωδικό πράξης 2016ΣΕ45510000, του Υπουργείου Εσωτερικών.
17. Την με αριθμ.πρωτ.1819/21.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΡΔΞ465ΧΘ7-ΙΑΣ) Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνομόνων για το υποέργο 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



17AWRD001535814 2017-06-16

/και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

18. Την υπ.αριθμ. 40/17.01.2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΦΔ465ΧΘ7-Ξ54) Απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους».
19. Το με αριθμ.εισ.πρωτ.66/20.01.2017 πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε η μη υποβολή προσφορών και εισηγείται την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού.
20. Την με αρ.πρωτ. 94/23.01.2017 (ΑΔΑ:ΨΘΚ8465ΧΘ7-Ε01) απόφαση ματαίωσης και επανάληψης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/ Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 3 στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών»
21. Την με αριθμ. πρωτ. 95/24-01-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC005722699 2017-01-24) Απόφαση Επανάληψης προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
22. Τη με αρ.πρωτ. 335/30-03-2017 απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για **το Τμήμα Γ** του υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους».
23. Το πρακτικό 4/3-03-2017 της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με το με αρ. πρωτ. εισερχ. 278/14-03-2017 διαβιβαστικό έγγραφο.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



17AWRD001535814 2017-06-16

24. Τη με αρ. πρωτ. 369/10-04-2017 επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς την εταιρία με την επωνυμία PROJECT4 I.K.E. με θέμα: «Ενημέρωση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
25. Το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της εταιρίας με την επωνυμία PROJECT4 I.K.E., που προσκομίστηκαν στις 21/04/2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 417/21-04-2017).
26. Το με αρ. πρωτ. 438/27-04-2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ σχετικά με τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της εταιρίας με την επωνυμία «PROJECT4 I.K.E.» του συνοπτικού διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ Γ του υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους».
27. Τη με αρ. πρωτ. 417/19-05-2017 επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς την εταιρία με την επωνυμία PROJECT4 I.K.E. με θέμα: «Συμπλήρωση Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
28. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρίας με την επωνυμία PROJECT4 I.K.E., που προσκομίστηκαν στις 23-05-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 701/23-05-2017).
29. Τα πρακτικά με αρ. 5/20-03-2017, 6/2-05-2017, 7/19-05-2017 και 8/24-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διαβιβάστηκαν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με αρ. πρωτ. εισερχ. 400/19-04-2017 και 722/30-05-2017 διαβιβαστικά έγγραφα αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των πρακτικών με αρ. 5/20-03-2017, 6/2-05-2017, 7/19-05-2017 και 8/24-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού ως προς το Τμήμα Γ του υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους».
2. Την κατακύρωση σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά, του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» ως προς το Τμήμα Γ με αντικείμενο τα κατωτέρω:

- Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης του Δικτύου των Δομών
- Δημιουργία δύο ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του Δικτύου των Δομών ανά Περιφέρεια για τα έτη 2017 και 2018
- Δημιουργία Πλάνου Βιωσιμότητας του Δικτύου των Δομών

στην εταιρεία με την επωνυμία «PROJECT4 I.K.E.» με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 50, Τ.Κ. 542 48, ΑΦΜ 800635900, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

3. Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.
4. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Γ, όπως αυτές αναλύονται στο Μέρος Α: Αναλυτική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου της με αρ. πρωτ. 95/24-01-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC005722699 2017-01-24) Απόφαση Επανάληψης προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνομόνων για το υποέργο 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» καθώς και με την με αρ. πρωτ. εισερχ. 143/07-02-2017 υποβληθείσα τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
5. Το συνολικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,00 €), ήτοι έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (6.450,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (1.548,00 €).

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκπόνηση του έργου. Κατά την πληρωμή, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



17AWRD001535814 2017-06-16

προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.

6. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/1 του Υπουργείου Εσωτερικών, με ενάρθμο κωδικό Πράξης 2016ΣΕ45510000 και τίτλο: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών». Η Πράξης έχει κωδ. ΟΠΣ 5000490 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

7. Η αμοιβή του αναδόχου του έργου θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:

- Χορήγηση Α' Δόσης 10% μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.1 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοση του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
- Χορήγηση Β' Δόσης 70% μετά την παραλαβή του Παραδοτέου Π.2, Π.3 και Π.4 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοση του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
- Χορήγηση Γ' Δόσης 20% μετά την παραλαβή του Παραδοτέου Π.3.2 και του συνόλου του έργου του αντίστοιχου τμήματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοση του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ως άνω παραδοτέων, όπως αυτή θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με την έκδοση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

8. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016, καθώς και στην αριθμό 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/β/28-12-2015) όπως ισχύουν.

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

9. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



17AWRD001535814 2017-06-16

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και εκπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατό να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, μετατίθεται ισόχρονα το χρόνο παράδοσης.

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.

10. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

11. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας του τιμήματος για το **Τμήμα Γ** (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (322,50 €) θα κατατεθεί από τον Ανάδοχο σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

12. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είναι αορίστου χρόνου και επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

13. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή :



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα
- Τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 95/24-01-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC005722699 2017-01-24) Απόφαση Επανάληψης Προκήρυξης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και στα Παραρτήματα αυτής.
- Η τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Πρακτικό με αρ. 5/20-03-2017
- Πρακτικό με αρ. 6/2-05-2017
- Πρακτικό με αρ. 7/19-05-2017
- Πρακτικό με αρ. 8/24-05-2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων
- Προϊστάμενος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ/ΥΠΕΣ
- Μονάδα Β2, Φάκελος έργου
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Πρόεδρο Επιτροπής)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΥΔ Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020
Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου 18
Τ.Κ. 117 43



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



